

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ОБЪЕКТУ: Е-Гостиница

S общ.,м2 5 875

Наименование и виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Ст-сть работ за ед., руб	Ст-сть мат-лов и механизмов за ед., руб	Ед. расценка ИТОГО	Ст-сть работ всего, руб	Ст-сть мат-лов и механизмов всего, руб	281 872 082	100	47 978	пояснения
								ИТОГО	уд. вес,% от суммы	руб/м2	
Раздел"Проектирование"	м2	5 875	1 394	0	1 394	8 191 542	0	8 191 542	2,9	1 394,3	Градплан,стадия П,стадия РД
Раздел"Архитектура + конструктив"	м2	5 875	8 785	16 875	25 660	51 611 875	99 140 625	150 752 500	53,5	25 660,0	Земляные работы,фундаменты,несущие полы, каркас здания+ограждающие конструкции системы Astron,перекрытие,остекление,двери входные,ворота
Раздел"Электрические системы"	м2	5 875	753	1 350	2 103	4 423 875	7 931 250	12 355 125	4,4	2 103,0	Внутренние и внутриплощадочные электрические и слаботочные сети
Раздел"Механические системы"	м2	5 875	1 506	4 050	5 556	8 847 750	23 793 750	32 641 500	11,6	5 556,0	Внутренние и внутриплощадочные сети: водоснабжения и канализации, газоснабжения автономного,отопления,пож. водопровод,вентиляции и кондиционирования
Раздел"Отделка"	м2	5 875	3 765	7 875	11 640	22 119 375	46 265 625	68 385 000	24,3	11 640,0	Внутренняя отделка помещений

Раздел"Благоустройство"	м2	860	377	675	1 052	323 790	580 500	904 290	<b>0,3</b>	<b>153,9</b>	Асфальтирование около строящегося здания 10 м по периметру
Раздел"ТЕХНОЛОГИЯ" / <u>Поставка Заказчика</u>	компл	1	125 500	3 000 000	3 125 500	125 500	3 000 000	3 125 500	<b>1,1</b>	<b>532,0</b>	Технологическое оборудование+мебель общепит,мебель+текстиль гостиница
Раздел"РЕЗЕРВ"	м2	5 875	377	563	939	2 211 938	3 304 688	5 516 625	<b>2,0</b>	<b>939,0</b>	Непредвиденные и недопонятые

Генеральный директор ООО "ПОЛИСТРОЙ" Группа компаний" \_\_\_\_\_/А.А.Кобегин/