

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ОБЪЕКТУ: С-Сельхоз (ферма КРС)

S общ.,м2 1 100

Наименование и виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Ст-сть работ за ед., руб	Ст-сть мат-лов и механизмов за ед., руб	Ед. расценка ИТОГО	Ст-сть работ всего, руб	Ст-сть мат-лов и механизмов всего, руб	26 274 975	100	23 886	пояснения
								ИТОГО	уд. вес,% от суммы	руб/м2	
Раздел "Проектирование"	м2	1 100	1 506	0	1 506	1 656 600	0	1 656 600	6,3	1 506,0	Градплан, стадия П, стадия РД
Раздел "Архитектура + конструктив"	м2	1 100	4 210	12 580	16 790	4 630 950	13 837 500	18 468 450	70,3	16 789,5	Земляные работы, фундаменты, несущие полы, каркас здания ЛСТК+ограждающие конструкции сс/панели, двери входные, ворота
Раздел "Электрические системы"	м2	1 100	251	675	926	276 100	742 500	1 018 600	3,9	926,0	Внутренние и внутриплощадочные электрические и слаботочные сети
Раздел "Механические системы"	м2	1 100	753	1 688	2 441	828 300	1 856 250	2 684 550	10,2	2 440,5	Внутренние и внутриплощадочные сети: отопление, вентиляция, ВК
Раздел "Отделка"	м2	30	1 883	4 500	6 383	56 475	135 000	191 475	0,7	174,1	Внутренняя отделка служебных помещений

Раздел"Благоустройство"	м2	1 500	377	788	1 164	564 750	1 181 250	1 746 000	<b>6,6</b>	<b>1 587,3</b>	Асфальтирование,мощение,озеленение (10 м по периметру)
Раздел"РЕЗЕРВ"	м2	1 100	126	338	463	138 050	371 250	509 300	<b>1,9</b>	<b>463,0</b>	Непредвиденные и недопоняты

Генеральный директор ООО "ПОЛИСТРОЙ" Группа компаний \_\_\_\_\_/А.А.Кобегин/