

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ОБЪЕКТУ: А- Склад

S общ.,м2 10 800

Наименование и виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Ст-сть работ за ед., руб	Ст-сть мат-лов и механизмов за ед., руб	Ед. расценка ИТОГО	Ст-сть работ всего, руб	Ст-сть мат-лов и механизмов всего, руб	283 356 449	100	26 237	пояснения
								ИТОГО	уд. вес,% от суммы	руб/м2	
Раздел"Проектирование"	м2	10 800	1 394	0	1 394	15 058 494	0	15 058 494	5,3	1 394,3	Градплан,стадия П,стадия РД
Раздел"Архитектура + конструктив"	м2	10 800	5 648	10 417	16 064	60 993 000	112 500 000	173 493 000	61,2	16 064,2	Земляные работы,фундаменты,несущие полы, каркас здания+ограждающие конструкции системы Astron,остекление,двери входные, ворота
Раздел"Электрические системы"	м2	10 800	753	1 350	2 103	8 132 400	14 580 000	22 712 400	8,0	2 103,0	Внутренние и внутриплощадочные электрические и слаботочные сети
Раздел"Механические системы"	м2	10 800	1 130	2 813	3 942	12 198 600	30 375 000	42 573 600	15,0	3 942,0	Внутренние и внутриплощадочные сети: водоснабжения и канализации,пож. водопровод,вентиляции
Раздел"Отделка"	м2	1 511	1 255	6 750	8 005	1 896 305	10 199 250	12 095 555	4,3	1 120,0	Внутренняя отделка административных помещений

Раздел "Благоустройство"	м2	6 500	628	1 913	2 540	4 078 750	12 431 250	16 510 000	<b>5,8</b>	<b>1 528,7</b>	Асфальтирование около строящегося здания 10 м по периметру
Раздел "ТЕХНОЛОГИЯ" / <u>Поставка и монтаж Заказчика</u>	компл	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Технологическое оборудование
Раздел "РЕЗЕРВ"	м2	1 511	188	416	605	284 446	628 954	913 400	<b>0,3</b>	<b>84,6</b>	Непредвиденные и недопоняты

Генеральный директор ООО "ПОЛИСТРОЙ" Группа компаний" \_\_\_\_\_/А.А.Кобегин/